Zatgcznik nr 6 do SIWZ, projekt umowy, Znak sprawy: 1/2019

Umowa nr

na wykonanie robét budowlanych

zawarta w dniu ....oceeeeeeneennns w Kartuzach pomiedzy:

Parafig Rzymskokatolickg pw. $w. Kazimierza w Kartuzach (83-300) ul. Dworcowa 8, Regon: 040082219, NIP: 589-14-15-448
reprezentowang przez Ks. Ryszarda Rézyckiego - proboszcza

zwanym/zwang dalej ,Zamawiajgcym”

............................................................................................ (nazwa Wykonawcy) z siedzibg W ..eceecececceeeeeee. (siedziba

WYKONAWCY), cecvvirenreieereiereesessnssssseessesesessssssesesssesesesssessens (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:

................ PIZEZ ..cvvvevevvrvreresereieenee. REGON: ..., NIP: ........ (0dpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika

umocowanie do reprezentowania) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2018 r.

poz. 1986 z pdzn. zm.), dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: Montaz windy osobowej w budynku
Katolickiej Szkoty Podstawowej w Kartuzach, opisane w Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i zatacznikach,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujagcego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”.

2. Zamoéwienie jest wspotfinansowane ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych.

3. Szczegdtowy zakres robot zostat okreslony w Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ) i zatgcznikach.
Realizacja przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie zgodnie z umowa, wytycznymi Zamawiajgcego, zapisami SIWZ i
zatgcznikdw, w szczegdlnosci dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
przepisami prawa oraz ofertg Wykonawcy.

4, Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki prowadzenia robo6t budowlanych sg mu znane.

§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]

1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

2. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.

3. Rozpoczecie realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego

Dokumentacji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien wptywu do Zamawiajgcego pisemnego

oswiadczenia Wykonawcy o zakoriczeniu robdt i gotowosci do odbioru koricowego. Do oswiadczenia nalezy zatgczyé

operat kolaudacyjny.
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10.

11.
12.

13.

§3

[Wykonywanie robét przez Podwykonawcéw]
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.4.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego (wytgczenie nie dotyczy umdéw o wartosci wiekszej niz
50.000 zt) oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okresSlony w ust. 3,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom: warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 13, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
13, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcow), ktory nie zostat
ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu
dostarczenia wystarczajgcych wyjasnien lub dowoddw zaptaty okreslonych w ust. 12.
W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umdéw o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary umowne
okreslone w § 10.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora
Podwykonawcdw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy.
§4
[Obowigzki Stron umowy]
Strony umowy sg zobowigzane do wzajemnej wspdtpracy na rzecz osiggniecia celu, dla ktérego niniejsza umowa jest
realizowana.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) Protokolarne wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) odbiér prawidtowo wykonanych robét i terminowa zaptata wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1)  przejecie terenu budowy oraz niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy jego zagospodarowanie

w szczegolnosci poprzez:
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zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osdb,
podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,
doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.
zapewnienia osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego dostepu do Terenu budowy.
na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby
nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé
zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robo6t budowlanych.
zapewnienie nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy,
zorganizowanie we wtasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen na terenie
budowy oraz ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci,
wykonanie robot budowlanych z nalezytg starannoscia, stosujac sie do wymagan Zamawiajgcego, zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,
przepisami prawa, zapewniajgc bezpieczne warunki pracy,
realizowanie robdt przy zastosowaniu materiatow i urzgdzen wtasnych. Wszystkie materiaty i urzadzenia musza
by¢ nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i musza spetnia¢ aktualnie obowigzujace polskie i europejskie normy
jakosciowe, posiadac atesty, aprobaty techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,
zapewnienie fachowych pracownikéw oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci odpowiadajgcej zakresowi
robdt budowlanych objetych niniejsza umowg, zapewniajacej sprawne wykonanie robédt i zakonczenie ich w
terminie umownym,
w przypadku zagrozenia terminu zakoriczenia zadania Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét przez
6 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 22:00.
dysponowanie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia w
zakresie okreslonym w SIWZ i ofercie,
przedktadanie dokumentéw wymienionych ust. 3 pkt. 6 na kazde zgdanie Zamawiajgcego, nie poziniej niz w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zadania oraz prowadzenia na biezgcg dokumentacji budowy,
przestrzeganie aktualnie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca zapewnia,
ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwtaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi wytgczng
odpowiedzialno$¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepisow BHP, posiadanie przez te osoby
aktualnych badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie zatrudnionych w S$rodki ochrony
osobistej,
przez caty okres trwania umowy: spetnianie wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 29 ust. 3a Pzp - oraz dostarczenie wykazu pracownikow
realizujgcych czynnosci w ramach przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe prace w ciggu 7 dni od daty
zawarcia umowy oraz pisemnie informowaé Zamawiajgcego o zmianach w ciggu 7 dni od zaistnienia zmiany.
udostepnianie Zamawiajagcemu danych oraz udzielanie ewentualnych wyjasniert w zakresie oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia - na kazde wezwanie. Jednoczesnie Zamawiajgcy ma prawo kontroli

czy dane przedstawione przez Wykonawce zgodne s3 ze stanem faktycznym.
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wtasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robdt poprzez dostarczenie i zamontowanie na terenie budowy
wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, zabezpieczenie powierzchni robdt podatnych na
uszkodzenie przed dostepem oséb i pojazdéw postronnych do czasu wykonania zakresu robot zapewniajacych ich
trwatos¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robét likwidowane sg przez Wykonawce bez prawa wystepowania z
roszczeniami wobec Zamawiajacego,

dostarczania materiatdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy, przemieszczanie i sktadowanie
materiatéw w sposdb wykluczajgcy spadek ich jakosci, ponoszenie petnej odpowiedzialno$é za wszelkie dziatania
oraz zaniedbania i wynikte z tego tytutu ewentualne szkody spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom trzecim
w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynnosci, do ktérych
wykonania byt zobowigzany,

sporzadzanie na polecenie Zamawiajgcego dodatkowych badarn materiatéw lub robét (co do ktérych zachodza
watpliwosci dotyczace ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia materiatéw niezgodnych z zapisami umowy,
uszkodzonych lub nie posiadajgcych wymaganych parametréw. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z
przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich
przyczyn niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajagcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. Jezeli
Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z umowg, Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem najpdzniej do dnia
zakonczenia realizacji robét, wywoz i utylizacja odpadow,

podanie przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia informacji o podwykonawcach zaangazowanych w
realizacje robét budowlanych (o ile sg znane): nazwe podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i
osoby do kontaktu. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji
zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,
terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz
w czasie obowigzywania rekojmi,

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
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§5
[Wynagrodzenie]
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardéw i ustug.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:
- bez podatku VAT: ..o z;
- podatek VAT W WYSOKOSCI ....oveveerevererierererenenenns wg stawki: ........ % 0raz W WySOKOSCi ....cccoveverereeenee wg stawki ......cceee. %.
- facznie z podatkiem VAT: ....ceeeveerereecercennnns zt.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
4, Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

5. Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na
podstawie Protokotdw odbioru, w terminach okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur
VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy, na wskazane konto bankowe.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i
inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdt.

8. Z uwagi na mozliwos¢ zmiany zakresu robdt Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ zakres umowy maksymalnie o 20% lub
zmieni¢ iloSci poszczegdlnych kategorii robot przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym.

9. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajagcego w przypadku wystgpienia okolicznosci
okreslonych w ust. 8, w tym zgdanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny, o ktérej mowa w ust. 2.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w przypadku, gdy przedmiot
umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktdre nie wptyng na mozliwosc¢ jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a
wad nie mozna usungc.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt zaniechanych, dodatkowych lub zamiennych zostanie ustalone z
zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a), Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa pomorskiego, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

c)  Wykonawca dokona wyliczeri, o ktérych mowa w a) i b) oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia przed rozpoczeciem robot. Jezeli
kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana niezgodnie z
umowg, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone niniejszym ustepie.

12. Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy na kazdym etapie robét wykazu wykonanych prac przedstawiajgcego stopien
zaangazowania robét. Przedtozony wykaz nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, lecz stanowi jedynie element

kontroli zakresu, postepu robét i zaawansowania.

Strona 6z 15



Zatgcznik nr 6 do SIWZ, projekt umowy, Znak sprawy: 1/2019

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku.
Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura
VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz z protokotem Odbioru sporzadzonym przez Kierownika budowy i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 14,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w
cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo
a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rdwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na
osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt. 16 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze sSrodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.
W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych - wykonanie ich przez Wykonawce jest mozliwe tylko
i wytgcznie na podstawie Protokotu koniecznosci zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Protokét koniecznosci jest
sporzadzany przez Kierownika budowy, przedktadany Zamawiajgcemu. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci,
stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokdt z negocjacji dotyczacych wyceny robét spisany pomiedzy Wykonawca
i Zamawiajgcym.
§6

[Odbiory robét budowlanych]
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. W celu
dokonania odbioru korncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu ztozenia o$wiadczenia o
gotowosci do odbioru koricowego operat kolaudacyjny.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajgcy powiadamiajgc o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentdow.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie
sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych

korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
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1.

moze przerwaé¢ Odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub

przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do

wykonywania czynnosci Odbioru koricowego. Zamawiajgcy ma prawo uzna¢ ztozenie zawiadomienia o gotowosci do
odbioru kornicowego przez Wykonawce za nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmdwié przystgpienia do
odbioru koricowego oraz naliczyé kary umowne za nieterminowa realizacje przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc
termin ich usuniecia. W przypadku opdznienia usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, moze zadac kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze zgdac obnizenia wynagrodzenia,
jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgda¢ od Wykonawcy
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wytgcznie na jego koszt lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce,

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie reprezentowana przez Kierownika

budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca musi ponownie

zgtosi¢ przedmiot umowy do odbioru.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest podstawg do

dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu

termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole

odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia

Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron

Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

§7
[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]

Rozliczenie finansowe przeprowadza sie na podstawie faktur VAT zaakceptowanych przez Zamawiajacego, etapami:

1.1. w wysokosci 30% wynagrodzenia po zawarciu umowy jako zaliczke tj. do kwoty ..........ccceueuee.n. W terminie 7 dni od

daty otrzymania faktury VAT zaliczkowej

1.2. w wysokosci 50% wynagrodzenia po dostarczeniu urzadzenia dzwigowego na budowe na podstawie ,Protokotu

dostawy na plac budowy” podpisanym przez Strony, w terminie 14 dni od otrzymania faktury,

1.3. pfatnosé koRcowa tj. ceceeeeeecceceee e Po wykonaniu przedmiotu Umowy i odbiorze koricowym,

potwierdzonym protokotem podpisanym przez Strony, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcéw, warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest dostarczenie przez

Wykonawce dokumentéw okreslonych w § 3 ust. 12.

Zamawiajacy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury

VAT lub rachunku wraz wymaganymi dokumentami. Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy

Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w terminie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej

umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych.

§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§9
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy liczac od daty
odbioru koricowego robdt, na zasadach okreslonych w umowie.

2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres ...... miesiecy liczac od daty
odbioru koricowego robaét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji usungé wszystkie ujawnione Wady dotyczace
realizacji przedmiotu Umowy.

4, Zamawiajacy wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przystgpi¢ do usuniecia wad i powiadomi¢ Zamawiajgcego o jej usunieciu. W przypadku opdznienia w usunieciu wad
dtuzszego niz 5 dni roboczych, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i
dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowna.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krdétszego niz 5 dni roboczych.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w

petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

8. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
9. Zamawiajacy bedzie realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji
jakosci.
§10

[Kary umowne]
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)  zanieterminowe zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dziern zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakorczenia, a
faktycznym dniem zakoriczenia robdt,

2)  za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej gwarancji w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie wad, a w przypadku zwtoki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie
wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

3)  w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapisow § 4 ust. 3 pkt 19 tj. w przypadku stwierdzenia
realizowania przedmiotu umowy za pomocg o0séb, ktére nie zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

4)  w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa § 4 ust. 3
pkt 19

5)  w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 3 pkt 19, co uniemozliwi lub w sposéb znaczny utrudni Zamawiajagcemu kontrole obowigzkéw
wynikajacych z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

6) za zwloke w przedtozeniu wymaganego umowa dokumentu, zestawienia, pomimo pisemnego wezwania i
wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentu, w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od

uptywu terminu okreslonego w wezwaniu do faktycznego ztozenia dokumentu,
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7)  z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

8)  podwykonawstwa z tytutu:

a. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw,

b. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazdy
dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

b. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

c. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000 zt.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci kare umowng Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego wysokosé kar
umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4, Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umownej
wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary
umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukornczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z

Umowy.
§11
[Odstapienie od umowy]
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2)  gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z rejestru,

3)  gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,

4)  z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie przejat terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie przystgpit do faktycznej realizacji
robdt przez okres 7 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub przerwat ich realizacje na okres co
najmniej 7 dni roboczych lub jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakornczenia robét i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zados$cuczyni zadaniu

Zamawiajgcego,
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b) Wykonawca opdznia sie z zakorczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 7 dni roboczych w
stosunku do wyznaczonego terminu,

c) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

d) Wykonawca nie spetnia wymogdw zatrudniania oséb na umowe o prace,

e) Wykonawca realizuje przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

f) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

2. Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez
Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego przekraczajacych wartosé
wykonanych robdt na dzien odstgpienia od umowy.

3. Odstepujgcy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu spowodowang tym szkode chyba, ze
odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

4, W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznego
wykonania czesci umowy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma
za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, zabezpieczyc
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

c) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy usunie
z Terenu budowy sprzet, urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

e) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecern Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

8. Warunkiem zgdania wynagrodzenia za faktycznie wykonang cze$¢ umowy jest sporzadzenie przez Strony protokotu
inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robot w zakresie
uzgodnionym na koszt strony, ktdra spowodowata odstgpienie od umowy oraz dokonanie przez Zamawiajgcego
odbioru wykonanych robdt w toku i robdét zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i
dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt

nieobjetych Umowsa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
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nabycia. Szczegdtowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja

robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce

odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen na dzierh odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§12

[Hierarchia waznosci dokumentéw]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i

obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca kolejnosé waznosci nizej wymienionych

dokumentéw:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),

3) Oferta Wykonawcy.

§13

[Forma zmian i uzupetnieri umowy]

1. Strony dopuszczajg dokonanie nastepujacych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:

1)
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terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a)

b)

c)

z powodu okolicznosci bedacych dziataniem sity wyzszej.

wystgpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw terenowych, niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, obiektow,

wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym w przypadku
koniecznosci uzyskania wyjasnienn zakresu zamdwienia lub wprowadzenia zmian projektowych, robot
zamiennych, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu
zakoriczenia robdt,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy oraz udzielenia zamdwienn dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdiniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej lub inne podmioty i osoby, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych witasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy przepisdéw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,
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2)

3)
4)

5)
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postanowienn umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym

wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

c)

e)

g)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktére
mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

h) jesli jest to uzasadnione dla prawidtowego wykonania robdt lub uzyskania zatozonego efektu, w tym zmiana

sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci poprzez:
niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy; konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

wynagrodzenia poprzez:

a)

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy ustawowej
stawki podatku VAT w kwocie wynikajgcej ze zmiany stawki oraz w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku VAT. Zmiany dokonuje sie na
whniosek Strony.

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu, materiatéow lub technologii robét w wyniku
wprowadzenia zmian w projekcie lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie majgcych wptyw na
wynagrodzenie, w szczegdlnosci w przypadku wystapienia robot zamiennych lub zmniejszenia/zwiekszenia
zakresu robdt. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie rozliczone zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia
okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt. 5) lit. b, w tym zgdanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny, o

ktérej mowa w § 5 ust. 2.
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6) warunkow pfatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych instytucji udzielajacych
dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.

7)  innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majgce na nie wptyw, przy
jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla Zamawiajgcego,

8)  z powodu okolicznosci bedacych nastepstwem sity wyzszej.

9) w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia podmiotu badz
dziedziczenia oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie
spotek).

2. Przez site wyzszg nalezy rozumied zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub mato prawdopodobne oraz
niemozliwe do zapobiezenia w zakresie jego nastepstw, np. katastrofalne dziatania przyrody (powddz, huragan,
trzesienie ziemi, $niezyca), zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

3. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot
Kierownik budowy sporzadza i przedstawia Zamawiajagcemu protokdét koniecznosci. Protokdt koniecznosci powinien
okreslac¢ zakres rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem.

4. Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierajacy uzasadnienie faktyczne i prawne. W
przypadku wniosku dotyczgcego zmiany wynagrodzenia nalezy zawrzeé¢ we wniosku wyczerpujace i doktadne
wyliczenie zmiany kwoty wynagrodzenia.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy s dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§14
[Sposdb doreczania pism]

1. Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg jako adresy do doreczen wszelkich
pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest niezwtocznie powiadomic
drugg Strone o powyiszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia
domniemania, ze wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek
doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w
terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§15
[Klauzula Salwatoryjna]

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy
okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na wazno$¢ pozostatych postanowien
umowy chyba, ze bez tych postanowien Strony umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
umowy w sposéb okreslony w ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony
zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposéb oddajacy w sposéb mozliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§16
[Rozstrzyganie sporéw i regulacje prawne]

1. Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony beda rozstrzyga¢ w drodze mediacji, a w
przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne beda rozstrzygane na drodze sadowej przez wtasciwy
rzeczowo Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:
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1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z zm.) oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie.
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 zzm.),
3) obowigzujace w zakresie przedmiotowym, w szczegdlnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.
Dz. U. 22016 r. poz. 209 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
§17
[llo$¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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